

# 金海化学品市场电梯（含防爆货梯）维修工程

## 招标工程量清单



招 标 人：\_\_\_\_\_

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

(单位公章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

复 核 人：\_\_\_\_\_



(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_

复核时间：\_\_\_\_\_

金国庆

金海化学品市场电梯（含防爆货梯）维  
修工程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：

---

(单位盖章)

造价咨询人：

---

(单位盖章)



## 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称：金海化学品市场电梯（含防爆货梯）维修  
工程-安装

标段：

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 费率		
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 税率		
招标控制价合计			1+2+3+4+5		

## 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:金海化学品市场电梯（含防爆货梯）维修  
工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 费率		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 费率		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 费率		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮-甲供材料(设备)费) $\times$ 税率		
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 费率		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:金海化学品市场电梯(含防爆货梯)维修工程-安装

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电梯维修									
1	030107001001	交流电梯	补偿链,位置商务大楼客3#梯、客4#梯(4根,44米每根),按原设计要求,具体结合现场实际情况	m	176.00						
2	020108003001	墙上、下槛	轿门地坎,位于丙一北、丙三北(地坎甲方提供),按原设计要求,具体结合现场实际情况	条	2						
3	010808004001	金属门窗套	厅门门头,位于乙十东(右开)1楼防爆梯,乙十西(左开)1楼防爆梯,乙九西一楼(右开)防爆梯,按原设计要求,具体结合现场实际情况	套	3						
4	010808004002	金属门窗套	厅门门头(维修):位于丙一北2楼(左开门),丁戊南(左开)1层、2层,按原设计要求,具体结合现场实际情况	层	3						
5	010808004004	金属门窗套	轿门门头(维修):位于丁戊南(左开),按原设计要求,具体结合现场实际情况	层	1						
6	010802001001	金属(塑钢)门	厅门门板,位于丁戊南(左开)1楼,乙十东(右开)1楼2楼防爆梯,乙九西1楼(左开门)防爆梯,丙一北2楼(左开门),丙三丙三南(一楼左开门),按原设计要求,具体结合现场实际情况	层	6						
本页小计											

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:金海化学品市场电梯(含防爆货梯)维修工程-安装

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010802001002	金属(塑钢)门	轿门门板,位于丙一北内侧(左开),乙六东(右开),乙十东(右开防爆梯),丙三南(一楼左开门),按原设计要求,具体结合现场实际情况	套	4						
8	030404023001	接触器	安全触板,位于乙十东(右开门)防爆梯,乙六东(右开),乙六西(右开),乙十一西(右开),备用四(左右各贰),按原设计要求,具体结合现场实际情况	套	8						
9	010808004003	金属门窗套	轿门边框,位于乙十一西(左开门)防爆梯,按原设计要求,具体结合现场实际情况	条	1						
10	030904003001	按钮	小操作盘按钮,位于丙五,按原设计要求,具体结合现场实际情况	套	5						
11	030107001002	交流电梯	梯级链,位置1#梯,3#梯,5#梯,6#梯,7#梯,8#梯,按原设计要求,具体结合现场实际情况	台	6						
本页小计											
合计											

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:金海化学品市场电梯(含防爆货梯)维修工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		[请输入分部名称]										
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1							
本页小计												
合计												

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费				
2	Z03130200801	提前竣工增加费				
3	031302004001	二次搬运费				
4	031302005001	冬雨季施工增加费				
5		其他施工组织措施费				
合 计						







【表10.2.2-23】

## 材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:金海化学品市场电梯（含防爆货梯）维修工程-安  
装

标段:

第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						





# 计 日 工 表

单位(专业)工程名称:金海化学品市场电梯(含防爆货梯)维修  
工程-安装

标段:

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单 位	数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施 工 机 械 小 计					
总 计					

## 总承包服务费计价表

单位(专业)工程名称:金海化学品市场电梯(含防爆货梯)维修工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	









